



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 Αριθ.Πρωτ.: Οικ.7487/2026

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)»,  
 Το έργο χρηματοδοτείται από το  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» Με Κωδικό ΟΠΣ5225245 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:2025ΝΑ8550007 )»  
 Α.Λ.Ε: 02.165.2420301(003)

Συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)» συμβατικής αξίας 70.395,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ, (Α.Μ. 64/2024).

Στην Κατερίνη σήμερα στις **10/03/2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Πλατεία Δημαρχείου 2, μεταξύ αφενός του **ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ** που θα καλείται εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή", εδρεύει στην Κατερίνη, με ΑΦΜ **998066810** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κύριο **Χρήστο Μπογιατζή**, και αφετέρου του οικονομικού φορέα «**PRO MAGMA I.K.E**» με διακριτικό τίτλο «**PRO-MAGMA**» με Α.Φ.Μ. **800640816** (Αρ. ΓΕΜΗ **133581648000**) με έδρα: **2ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΜ 1802 ΒΡΥΣΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 0 - 60100 - Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ** τηλέφωνο: **2351033367** & email: [magnapro.58@gmail.com](mailto:magnapro.58@gmail.com) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Αστέριο Τουμαρά** κάτοχο του με **Α.Δ.Τ. ΑΗ 321654**.

#### Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. πρωτ. οικ. 33431/28-07-2025 (ΑΔΑ:ΨΕΔ6ΩΕΤ-ΛΞ3) απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ..... το χρονικό διάστημα από 26-07-2025 έως 31-12-2026.
2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016/τ.Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν και τις αριθ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/τ.Β/31.10.2017) και 166278/25-06-2021 (ΦΕΚ [B 2813/30-6-2021](#)) ΚΥΑ «Ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, ..... με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ).
3. Την με αριθ. **64/2024** τεχνική μελέτη που συντάχθηκε για το έργο «**Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)**», προϋπολογισμού **80.645,16 €** πλέον ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Συνοπτική & Αναλυτική Προμέτρηση, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) , Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ), που συνιστούν έγγραφα της σύμβασης.

4. Την με **Α.Π. 42659/01-08-2025** απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: Ένταξη της Πράξης «**Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Κατερίνης**» με Κωδικό ΟΠΣ **5225245** στο «**ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025**», σύμφωνα με την οποία ο **Δήμος Κατερίνης χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 300.000,00 €** για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την **θεομηνία στις 4-6 Μαρτίου 2024** στις οδικές υποδομές στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω τα υποέργα: **1: Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου, 2: Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη 3: Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας 4: Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές του Δήμου Κατερίνης " Κατασκευή Ιρλανδικής Διάβασης στη θέση ΑΚΤΑΣ Τ.Κ. Τριλόφου" και 5: Αποκαταστάσεις ζημιών Η/Μ εξοπλισμού σε αντλιοστάσια των ΤΚ Αρωνά, Τ.Κ. Μοσχοποτάμου και ΤΚ Τριλόφου της ΔΕ ΕΛΑΦΙΝΑΣ.**
5. Την αριθ. **685/12-08-2025** (ΑΔΑ: ΨΜΘ1ΩΕΤ-6Κ9) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής ποσού ύψους 300.000 € λόγω ένταξης στην Πράξη «**Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Κατερίνης**» με Κωδικό ΟΠΣ 5225245 στο «**ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025**» και στον Άξονα Προτεραιότητας «**Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων**», με ΚΩΔ. ΣΑ: **NA855** και ενάρθρο:2025NA85500071.
6. Την αριθ. **263/2025** Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου με θέμα: «**Επαναδιατύπωση – Τροποποίηση – Αποδοχή επιχορηγήσεων τεχνικού προγράμματος έτους 2025 στην τελική του μορφή**», σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων εντάχθηκε η κατασκευή του έργου με έργο «**Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)**» συνολικού προϋπ/σμού **100.000,00 €** με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
7. Την αριθ. **296/11-9-2025** Απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου περί αναμόρφωσης (8<sup>η</sup>) του προϋπ/σμού του Δήμου Κατερίνης **οικ. έτους 2025** σύμφωνα με την οποία εγγράφηκε η συνολική πίστωση των **300.000,00 €** στον **ΚΑ 06.10.00.1322.030 του σκέλος των εσόδων** του προϋπ/σμού καθώς και στον **ΚΑ 02.10.64.7333.004** του σκέλους των εξόδων πίστωση **100.000,00 €** για την χρηματοδότηση και κατασκευή του αναφερόμενου έργου (Υποέργο 1).
8. Τα αιτήματα (πρωτογενές και εγκεκριμένο) που αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το ά.38 του ν.4412/2016 και την αριθ. 76928/09.07.2021 απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης.
9. Την αριθ. **πρωτ. 44376/30-10-2025 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΨΞΨΩΕΤ-ΦΤΚ & ΑΔΑΜ: 25REQ017823725)** που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος **2025** (δέσμευση πίστωσης **100.000,00 ευρώ** από τον **ΚΑ 02.10.64.7333.004** που καταχωρήθηκε με Α/Α **1287** στο Μητρώο Δεσμεύσεων,( ΑΑ Βεβ. 1392).
10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του ά.206 του ν.4555/2018 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4954/22, οι οποίες αναφέρουν ότι: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, προμήθειας και παροχής τεχνικής ή γενικής υπηρεσίας εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. ...
11. Τις διατάξεις της παρ. 1στ του **ά.72 του ν.3852/2010** όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ-12 Α/19-1-23) σύμφωνα με τις οποίες η **Δημοτική Επιτροπή, (ά 74Α ν. 3852/2010), αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες**

και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.».

12. Την αριθ. **945/2025** (ΑΔΑ: 9ΩΠ4ΩΕΤ-ΠΛΟ) απόφαση της Δ.Ε. με θέμα: **[Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 64/2024)].**
13. Την αριθ. **1000/2024** (ΑΔΑ:ΨΓ5ΒΩΕΤ-Σ4Α) απόφαση ΔΕ σχετικά με τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: **«Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 64/2024)..**
14. Την αριθ. οικ **46904/2025 διακήρυξη** που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.1 του ά.66 του ν.4412/2016 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το α.18 και 80, ν. 5218/25 και **περίληψη αυτής** στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα ά.1 παρ.3, 2, 3<sup>Α</sup> & 3Β του ν.3548/2007 καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου, οπότε και όλα τα έγγραφα της σύμβασης (στοιχεία της αριθ. **64/2024** μελέτης, διακήρυξη, ΕΕΕΣ και έντυπο Ο.Π.) αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι άμεσα, ελεύθερα και δωρεάν.
15. Το από **11/12/2025** πρακτικό Διεξαγωγής μειοδοτικής δημοπρασίας- αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον **1ο μειοδότη PRO MAGMA IKE με ΑΦΜ 800640816 & ΜΕΕΠ 31508 (προσωρινός Ανάδοχος), με μέση έκπτωση 13,00 % και τιμή 55.716,36 €** (εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.) **με τελική τιμή προσφοράς**, (όπως διαμορφώνεται με τα απρόβλεπτα 15% + απολογιστικά + ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18% + αναθεώρηση), **στο ποσό των 70.395,29 € εκτός Φ.Π.Α.** για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό.
16. Την αριθ. **1057/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης** σχετικά με την έγκριση του **πρακτικού I** διεξαγωγής μειοδοτικής διαδικασίας – αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών επιστολών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού e-διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα **217069** για την κατασκευή του έργου: **«Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 64/2024)**, η οποία κοινοποιήθηκε στις **17/12/2025** σε όλους τους προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά 4.1 παρ. θ της διακήρυξης.
17. Την αριθ. πρωτ. Οικ. **51686/30-12-2025** πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο **«PRO MAGMA IKE »** για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά 4.2 της διακήρυξης.
18. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις **05-01-2026** μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» από τον προσωρινό ανάδοχο.
19. Το από **13-01-2026 Πρακτικό II ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου** στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα **217069** για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 64/2024)** σύμφωνα με το οποίο ύστερα από την ολοκλήρωση του

ελέγχου, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)» (αρ. μελ.: 64/2024) εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% στον οικονομικό φορέα «PRO MAGMA ΙΚΕ» (προσωρινός ανάδοχος) με μέση έκπτωση: 13,00 % και τιμή 70.395,29 € (άνευ ΦΠΑ) που αναλύεται ως εξής: 55.716,36 € (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ) + 8.357,45 € (Απρόβλεπτα 15%) + Απολογιστικά 1800,00 € + ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18% 281,88 € + αναθεώρηση 4.239,60 € = 70.395,29 € + 16.894,86 € (ΦΠΑ 24%) = 87.290,15 €, διότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, δηλαδή αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν στα ΕΕΕΣ.

20. Την αριθ. 15/2026 απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ: ΨΓ9ΜΩΕΤ-1Φ1) περί : Κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 217069 για την κατασκευή του έργου Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)» (αρ. μελ.: 64/2024) εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% η οποία κοινοποιήθηκε (ΕΣΗΔΗΣ) κατά το νόμο σε όλους τους προσφέροντες στις 20/01/2026 και αναρτήθηκαν στα συνημμένα του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
21. Την με αριθμ πρωτ οικ. 2971/02-02-2026 Βεβαίωση για μη υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
22. Το με αριθμ πρωτ οικ. 3000/02-02-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με το οποίο έγινε Αποστολή της αριθ. 15/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓ9ΜΩΕΤ-1Φ1) για έλεγχο νομιμότητας.
23. Την αριθ. πρωτ. 5325/19-02-2026 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΨΠ56ΩΕΤ-ΝΣΗ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2026 (δέσμευση πίστωσης 100.000,00 ευρώ από τον Α.Λ.Ε 165.2420301-(003) που καταχωρήθηκε με Α/Α 122 στο Μητρώο Δεσμεύσεων,( ΑΑ Βεβ. 126).
24. Το με αριθ. πρωτ 15817/19-02-2026 (ΑΔΑ:ΡΦΘ5ΟΡ1Υ-ΙΡΙ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 15/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης» (Αριθ. πρωτ. εισερχ. Δήμου Κατερίνης 5490/20-02-2026).
25. Την αριθ. Οικ. 6116/26-02-2026 πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού – κοινοποίηση της αριθ. 15/2026 με ΑΔΑ: ΨΓ9ΜΩΕΤ-1Φ1 & ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018543211 κατακυρωτικής απόφασης (20-01-2026 μέσω Συστήματος) και την εμπρόθεσμη υποβολή των ζητούμενων εγγράφων 05-01-2026).
26. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163 Α/6-10-23) σύμφωνα με τις οποίες «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».
27. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 στ) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12 τ. Α'/19-01-2023) σύμφωνα με τις οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή ..... , στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» «ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.»

**Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:**

- Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 έως 6 Μαρτίου 2024 στις οδικές υποδομές της Κοινότητας Μοσχοχωρίου (Δ. Ε. Πέτρας, Δήμος Κατερίνης)»**, εκτιμώμενης αξίας **80.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 64/2024)**
- A.**

- Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τους όρους των εγγράφων της παρούσας σύμβασης που καθορίζονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του αναδόχου με μέση έκπτωση **13,00 % που αναλύεται ως εξής:**
- B.**

Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη προϋπ/σμού Μελέτης κατά ομάδα σε EURO	Έκπτωση %	Δαπάνη σε EURO προσφοράς.
		Αριθμητικώς	

<b>ΟΜΑΔΑ Α:</b> ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-	3.441,50	13%	2.994,11
<b>ΟΜΑΔΑ Β:</b> ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	39.899,50	13%	34.712,57
<b>ΟΜΑΔΑ Γ:</b> ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	1.297,90	13%	1.129,17
<b>ΟΜΑΔΑ Δ:</b> ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	3.389,20	13%	2.948,60
<b>ΟΜΑΔΑ Ε:</b> ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	6.244,60	13%	5.432,80
<b>Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:</b>	<b>54.272,70</b>	<b>Σύνολο Κόστους Εργασιών Π1:</b>	<b>47.217,25</b>
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	9.769,09	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	8.499,11
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:</b>	<b>64.041,79</b>	<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Π2:</b>	<b>55.716,36</b>
<b>Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =</b>		<b>13,00%</b>	
Απρόβλεπτα 15%	9.606,27		8.357,45
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη</b>	<b>73.648,06</b>	<b>Κατά την προσφορά</b>	<b>64.073,81</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.800,00		1.800,00
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:</b>	<b>75.448,06</b>	<b>Κατά την προσφορά</b>	<b>65.873,81</b>
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	324,00		281,88
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη</b>	<b>75.772,06</b>	<b>Κατά την προσφορά</b>	<b>66.155,69</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.873,10		4.239,60
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:</b>	<b>80.645,16</b>	<b>Κατά την προσφορά</b>	<b>70.395,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ</b>			<b>70.395,29</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>			<b>16.894,86</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>			<b>87.290,15</b>

- Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α)ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» Με Κωδικό ΟΠΣ5225245 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:2025ΝΑ85500071)» με το συνολικό ποσό των 300.000,00 € όπου συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο ως Υποέργο 1 με εγγραφή στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού, πίστωσης 100.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2025 (ΚΑΕ 02.10.64.7333.004) καθώς και για το οικονομικό έτος 2026 εκδόθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με δέσμευση πίστωσης 100.000 ευρώ (Α.Λ.Ε. 165.2420301-(003)) για την χρηματοδότηση και κατασκευή του αναφερόμενου έργου
- Γ.** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είναι έξι μήνες (6) από την υπογραφή της σύμβασης.
- Δ.** Η εργασία θα εκτελεστούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.
- Ε.** **Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:**
- α) θα τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
- ΣΤ.** διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

**β)** δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης που απορρέουν από τα έγγραφα της και κατέθεσε την αριθ **227005985/03-03-2026** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **4.032,25** ευρώ που εξέδωσε από την ασφαλιστική εταιρία **ALTIUS INSURANCE LTD** (Σκόπα 8 ,1075 Λευκωσία ,Κύπρος).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**1. Για το Δήμο Κατερίνης**  
**Ο Αντιδήμαρχος της Δ/σης Τ.Υ.**

**2. Για την ανάδοχο PRO MAGMA IKE**

**Χρήστος Μπογιατζής**

**Αστέριος Τουμαράς**