



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυπαρισσία 20/03/2026

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 3544

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
20.456,28 € με Φ.Π.Α.24%**

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **20/03/2026** ημέρα **Παρασκευή** οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ**, Δήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου (ΑΦΜ 800173110, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ).

2. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΗΣ**, νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ: «**800497675**», ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με έδρα ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΝΔΡΑΣ, **Τ.Κ. 19600, τηλ. 2105555136, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Ν.Π. ΔΕ Γαργαλιάνων, σύμφωνα με την 64/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, , συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα, έχοντας υπόψη:**

- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.
- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
- Τον Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων”.
- Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική προμήθεια.
- Την αριθ.**44/2025** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας.
- Την υπ’ αριθ. **427/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης.
- Την αριθμ. **16860/08.12.2025** διακήρυξη.
- Την αριθ. **47/2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας για έγκριση του από **04/02/2026** πρακτικού.
- Την αριθ. **2166/19.02.2026** πρόσκληση Δημάρχου για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- Το από **26/02/2026** πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

- Την αριθ. **64/2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την επικύρωση πρακτικού.
- Την αριθ. **3136/12.03.2026** πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
- Την αρ.48/16758/05-12-2025 (ΑΔΑ:ΡΕΞ9ΩΗΕ-1Σ1 & ΑΔΑΜ:25REQ018091301 2025-12-05) Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, την αρ.732/16759/05-12-2025 (ΑΔΑ:65Ξ4ΩΗΕ-ΠΔΞ & ΑΔΑΜ:25REQ018091581 2025-12-05) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2025 και την αρ.**72/515/02-01-2026 (ΑΔΑ:ΡΩ3ΓΩΗΕ-Ζ1Σ & ΑΔΑΜ:26REQ018349833 2026-01-16)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος **2026**

ΑΡΘΡΟ 1-Αντικείμενο

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η **προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ** σύμφωνα με τους όρους της Αριθμ.Πρωτ. **16860/08.12.2025** Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικό Τμήμα

A/A	ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ €	Κ.Α. 20	Κ.Α. 30
1	Βαλβολίνη SAE 80w90	10 τεμ	100,00	1.000,00	500,00	500,00
2	AD BLUE	40 τεμ.	18,00	720,00	360,00	360,00
3	Λιπαντικό πετρελ. 20w-50	12 τεμ	91,00	1.092,00	546,00	546,00
4	Λιπαντικό πετρελ. SAE 15w-40	22 τεμ.	93,00	2.046,00	1.023,00	1.023,00
5	Λιπαντικό 10w-30	22 τεμ.	92,00	2.024,00	1.012,00	1.012,00
6	Λάδι υδραυλικών ISO 46	20 τεμ.	65,00	1.300,00	650,00	650,00
7	Λάδι full synthetic SAE 10w-40 πετρελαιοκινητήρων	25 τεμ.	118,00	2.950,00	1.475,00	1.475,00
8	Γράσο Λιθίου (φυσίγγια) TEM	150 Τεμ.	8,00	1.200,00	600,00	600,00
9	Λάδι υδραυλικών συστημάτων SAE νο.10	18 τεμ.	85,00	1.530,00	765,00	765,00
10	Λιπαντικό SAE 5W30	25 τεμ.	35,00	875,00	437,50	437,50
11	Λιπαντικό ATF	10 τεμ.	110,00	1.100,00	550,00	550,00
12	Αντιψυκτικό	12 τεμ.	55,00	660,00	330,00	330,00
			Σύνολο Καθαρής Αξίας	16.497,00	8.248,50	8.248,50
			Φ.Π.Α. 24%	3.959,28	1.979,64	1.979,64
			Σύνολο με Φ.Π.Α.	20.456,28	10.228,14	10.228,14

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια έως **31/12/2026 ή μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού, ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων**. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα έως ότου καλυφθεί το συνολικό τίμημα. Ομοίως η σύμβαση δύναται να ολοκληρωθεί νωρίτερα της προβλεπόμενης διάρκειας σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα. Η παράδοση των **λιπαντικών** θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4 -Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

41. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

42. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε **10 ημέρες** από την παραλαβή τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 5 -Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

51. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

52. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

53. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6-Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην αριθ.: **16860/08.12.2025** Διακήρυξη, καθώς και στην προσφορά του προμηθευτή οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης με αριθμό **927798/18.03.2026** του **Τ.Π.Κ.ΔΑΝΕΙΩΝ** ύψους **4%** της εκτιμώμενης αξίας πλην το Φ.Π.Α. ήτοι ποσού: «ΕΥΡΩ» **659,88 €**.

ΑΡΘΡΟ 8-Συμβατικό πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,

ΑΡΘΡΟ 9 –Τρόπος Πληρωμής

8.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

Το **100%** της συμβατικής αξίας των τμηματικών παραλαβών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών .

Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή για τα **λιπαντικά** εντός διαστήματος **τριάντα** (30) ημερών από της παραλαβής αυτών και της εκδόσεως τιμολογίων και προσκομίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής-εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από τον Δήμο Τριφυλίας δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του Δήμου και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Δήμου Τριφυλίας προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του Δήμου.

8.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9-Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 10-Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

10.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 11- Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

11.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας .

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

11.2 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12-Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 3. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων είναι το **Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης**.

ΑΡΘΡΟ 13- Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	1007.E84406.0001
CPV	09211000-1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΔΑ:	ΡΩ3ΓΩΗΕ-Ζ1Σ
ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Αναγράφεται στην αναρτημένη σύμβαση

26SYMV018684743 2026-03-20

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε ο Δήμος τρία (3) και ένα (1) ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ