
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Παραμυθιά σήμερα 24 Μαρτίου 2026 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Aφενός ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 099631382, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην Παραμυθιά 

(Κ. Καραμανλή 179, Τ.Κ. 46200) και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΝΤΑΝΗΣ 
που στη συνέχεια της παρούσας θα αποκαλείται για συντομία «ΦΟΡΕΑΣ» και

2. Ο κ. Παππά Γεώργιου με έδρα Θέση Μαρούτσι Σιαμέτια του Δήμου Σουλίου ΑΦΜ 119949777 και ΔΟΥ 
Ηγουμενίτσα, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.του ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021.

2.του ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

3. του ν.4623/19 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα 

4. του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 
15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016, 

5. του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)». 

6. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

7.του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα, 

8. των παρ. 4&9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 
του ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 
ν. 4412/2016, 

9.του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Την αρ. μελέτη 22/2026 της Δ/νσης Τ.Υ – Περιβ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου με τίτλο: 
«Βελτίωση -συντήρηση υποδομών τεχνικές εργασίες ΔΕ Παραμυθιάς» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
33.976,00€ (με ΦΠΑ 24%).
11. Το αριθ. πρωτ. 3935/18-03-2026  Πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σουλίου 
(ΑΔΑΜ:26REQ018662701) και CPV :50800000-3

12.Την αριθ. Πρωτ. 3985/18-03-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΠΖΖΩ1Α-Υ5Ο). 





13. Την αριθ .πρωτ. 3988/18-03-2026 πρόσκληση προς τους οικονομικούς περί υποβολής 
προσφοράς (ΑΔΑΜ:26PROC018666876). 

14. Την με αρ. πρωτ.4036/18-03-2026 οικονομική προσφορά  του κ. Παππά Γεώργιου του Δημητρίου 
με έδρα τη  Θέση Μαρούτσι Σιαμέτια του Δήμου Σουλίου ΑΦΜ: 119949777 και ΔΟΥ Ηγουμενίτσα και 
τα έγγραφα που συνοδεύουν,  έναντι ποσού 33976€ με ΦΠΑ 24%.
15. Την αρ. 302/2026 (ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018700328) απόφαση Δημάρχου ανάθεσης της υπηρεσίας.

Συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο εφεξής «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
 

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»  όπως περιγράφονται στην αρ. μελέτη 22/2026 
των υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου.

Άρθρο 2ο
Διάρκεια

  Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται  για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης

Άρθρο 3ο
Αμοιβή

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό 33.976,00€ με ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 4ο
Τρόπος καταβολής αμοιβής

Υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 148 έως 154  του ν.4601/2019  (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α’), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 
2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος B’), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') 
και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός του Φορέα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.Ε82002.0001.

1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και με την επίδοση 
από τον αντισυμβαλλόμενο του συγκεκριμένου τιμολογίου.
2. Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος 
κ.λ.π.).

Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Α. Του αντισυμβαλλόμενου
1. Ο αντισυμβαλλόμενος θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει τα αναφερόμενα του παρόντος 

συμφωνητικού. 
2. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο που ορίζεται 

ανωτέρω.
Β. Του Δήμου
1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου, να 
καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή. 

Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και 
επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπές προς τις 
υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον αντισυμβαλλόμενο κανενός ποσού, εκτός του ποσού 
που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή 
του Δήμου





Άρθρο 6ο
Λύση της σύμβασης

1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της παρούσας.
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που 
επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την 
ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από τον αντισυμβαλλόμενο εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο 
καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα, ένα για τον αντισυμβαλλόμενο, 
αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΝΤΑΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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