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Συμφωνητικό προμήθειας  ειδών κρεοπωλείου(κρέας – νωπά πουλερικά)  (ΟΜΑΔΑ 10 της υπ’ αρ. 113/2025 

τροπ/νης μελέτης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου), ποσού 

58.772,92 € συμπ/νου Φ.Π.Α 13% με ποσοστό έκπτωσης 33%.( Υπ’ αρ. πρωτ: 48528/23-10-2025 

(ΑΔΑΜ:25PROC017789969, ΑΔΑ: 9Θ2ΞΩΛΒ-ΒΑ1) διακήρυξη διαγωνισμού (995 απόφαση Δημάρχου). 

 

 

Στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  στον Εύοσμο και στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Π. Μελά 24 – 

Εύοσμος Τ.Κ 562 24, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Ο Δήμος Κορδελιού – Εύοσμου που εδρεύει στην Π. Μελά 24, Εύοσμος, με Α.Φ.Μ. 997742450, ΔΟΥ: 

Αμπελοκήπων και Κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ 1007.Ε80708.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος για 

την υπογραφή της παρούσης από τον κ. Νικόλαο Κουγιουμτζή , Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. Αποφάσεων 

Δημάρχου: 3/2026 (αριθμ.πρωτ.202/05-01-2026, ΑΔΑ:ΨΚΡΕΩΛΒ-ΑΔΡ) με θέμα ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου 

Κορδελιού-Ευόσμου και 7/2026 (αριθμ.πρωτ.210/05-01-2026, ΑΔΑ:Ψ04ΤΩΛΒ-ΕΧΠ), με θέμα Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Οργάνωσης(στο εξής η 

«Αναθέτουσα Αρχή») 

 

και αφετέρου 

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΙΚΕ»  που εδρεύει στην Οδό Πινδάρου 47, Τ.Κ.: 56224 

Εύοσμος Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ:801156100, ΔΟΥ: (4233) Αμπελοκήπων, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3134965.4824566/10-11-2025 . πιστοποιητικού 

Γ.Ε.Μ.Η(στο εξής ο «Ανάδοχος»), έκαναν αμοιβαία αποδεκτά και συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Την υπ’ αριθ. 111/2025 (ΑΔΑ:Ψ5ΛΨΩΛΒ-9ΕΕ) ,απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κορδελιού-Εύοσμου περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την σύμβαση 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου με αριθ. μελ. 113/25, προϋπολογισμού 626.563,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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4. Την υπ’ αριθ. 327/2025 (ΑΔΑ:9YΡΝΩΛΒ-Τ1Χ) ,απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κορδελιού-Εύοσμου  περί Τροποποίησης της απόφ.111/2025 Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ5ΛΨΩΛΒ-9ΕΕ) όσον αφορά την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της αριθ.113/2025 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» (αντικατάσταση και προσθήκη νέων 
μελών). 

5. Την υπ’ αριθ. 163/2025 (ΑΔΑ:9ΕΥΓΩΛΒ-2ΗΥ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού- 
Εύοσμου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας-Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με αριθ. μελ. 113/25, προϋπολογισμού 626.563,58 
ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

6. Την υπ’ αριθ. 227/2025 (ΑΔΑ:9ΥΩ4ΩΛΒ-Ν9Γ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού- 
Εύοσμου τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 163/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΕΥΓΩΛΒ-
2ΗΥ), περί της «Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου» με αριθ. μελ. 113/2025 προϋπολογισμού 626.563,58 
€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

7. Την  υπ’ αρ πρωτ: 48528/23-10-2025 (ΑΔΑΜ:25PROC017789969, ΑΔΑ: 9Θ2ΞΩΛΒ-ΒΑ1) διακήρυξη 
διαγωνισμού (995 απόφαση Δημάρχου),και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση. 

8. Την υπ΄ αριθμ 20/2026 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΨΞ83ΩΛΒ-Ξ6Μ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 26AWRD018732252 2026-03-30), στο πλαίσιο 
της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 15184/2026 ειδική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε 
αυτόν την  30/03/2026 

9. Την από 17/03/2026 υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια 
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 & την ΑΑ_Ρ_2026_487/2026 Πράξη Ελέγχου Νομιμότητας από την 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Θεσσαλονίκης  

10. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

- η υπ’ αριθ. πρωτ: 48528/23-10-2025 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της, 

- η με αρ. 699072-2025 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:25PROC017789110 2025-10-23), όπως αυτή 

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

- οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

- η προσφορά του Αναδόχου. 

 

11. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την: υπ’ αριθ. 267813 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
δανείων, ποσού 3.105,16 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού 

12. Τον προϋπολογισμό του 2026 και τον Κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.Ε80708.0001 
 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής και πιο συγκεκριμένα για την 





 

ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κρέας – νωπά πουλερικά) για τις κάτωθι Υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού-

Ευόσμου: 

• Τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Τρίτης Ηλικίας (παιδικοί, Βρεφικοί και βρεφονηπιακοί 

σταθμοί) 

• Τη Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής (Ξενώνας φιλοξενίας και Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην 

απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους-Τακτικά, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ – 
και η προμήθεια τροφίμων του Ξενώνα αφορά στην υλοποίηση της τροποποίησης της πράξης του έργου 
"Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου», με κωδικό ΟΠΣ 6001994. Στο 
πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1733/14-04- 2025 απόφαση του 
Περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΒΝΗ7ΛΛ-Γ04). Η υλοποίηση των προμηθειών θα ακολουθήσει το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης με ημερομηνία λήξης 31/12/2025, και το ποσό που έχει εγκριθεί για τις 
προμήθειες τροφίμων του Ξενώνα είναι 45.000,00€. 

Σε περίπτωση παράτασης της πράξης θα ακολουθηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης και το 
αντίστοιχα εγκεκριμένο ποσό. Αν δεν υπάρξει παράταση οι δαπάνες που αφορούν στα τρόφιμα του Ξενώνα θα 
καλυφθούν και από ίδιους πόρους. 

Για τον Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2025 ,2026 & 2027 
(πολυετής δαπάνη) ως εξής: 

Έγκριση δαπάνης και ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης: 

 Την με αριθ. πρωτ. 24970/02-06-2025 (ΑΔΑ: 65ΓΕΩΛΒ-Α9Τ,ΑΔΑΜ:25REQ016936486 2025-06-02) 

έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α 12, 

 Την με αριθ. πρωτ. 24984/02-06-2025 (ΑΔΑ: 9ΧΟΕΩΛΒ-3Λ5,ΑΔΑΜ:25REQ016937028 2025-06-02) 

έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α 13, 

 Την με αριθ. πρωτ. 25120/03-06-2025 (ΑΔΑ: 6ΥΗΙΩΛΒ-4ΘΖ,ΑΔΑΜ:25REQ016941179 2025-06-03) 

έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α 14 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου οι αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης: 

 Την με αριθμό Πρωτ.24975/02-06-2025 (ΑΔΑ:9Y4ΣΩΛΒ-ΚΞΚ, ΑΔΑΜ: 25REQ016936701 2025-06-02) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη δέσμευση ποσού € 95.948,43 σε βάρος του ΚΑΕ 

60.6481.01 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 

Υπηρεσίας με α/α 451, 

 Την με αριθμό Πρωτ.25114/03-06-2025 (ΑΔΑ:9ΚΨΜΩΛΒ-Α11, ΑΔΑΜ: 25REQ016941075 2025-06-03) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη δέσμευση ποσού € 30.280,68 σε βάρος του ΚΑΕ 

60.6699.01 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 





 

Υπηρεσίας με α/α 452, 

 Την με αριθμό Πρωτ.25136/03-06-2025 (ΑΔΑ:6ΝΤ3ΩΛΒ-7ΨΡ, ΑΔΑΜ: 25REQ016941258 2025-06-03) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη δέσμευση ποσού € 56.518,60 σε βάρος του ΚΑΕ 

15.6481.01 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής 

Υπηρεσίας με α/α 453. 

Για το 2026 έχουν εκδοθεί από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου οι κάτωθι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

 Η υπ’ αριθμ.327/2026 με αρ.πρωτ.8743/25-02-2026 (ΑΔΑ:9ΧΦΑΩΛΒ-Φ76, ΑΔΑΜ:26REQ018531704 
2026-02-05) Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Δαπάνης και Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Η υπ’ αριθμ.328/2026 με αρ.πρωτ.8780/25-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΦΕ4ΩΛΒ-7ΜΜ, ΑΔΑΜ:26REQ018531992 
2026-02-05) Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Δαπάνης και Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Η υπ’ αριθμ.329/2026 με αρ.πρωτ.8796/25-02-2026 (ΑΔΑ:ΡΛΛΜΩΛΒ-ΟΛΔ, ΑΔΑΜ:26REQ018532878 
2026-02-05) Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Δαπάνης και Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Η υπ’ αριθμ.450/2026 με αρ. πρωτ.12646/16-03-2026 (ΑΔΑ:ΡΦΤΤΩΛΒ-ΜΞ7, ΑΔΑΜ: 26REQ018652332 
2026-03-16)Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Δαπάνης και Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

Άρθρο 3 
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης  

  

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις 
(24) μήνες από την υπογραφή της και την  καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μήνες  
 
3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας  
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:  
 
4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ   όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της.  
 
4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο ότι  η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων 
εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη 





 

τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 
4819/2021.  
Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
Σχετικά με τον αριθμό ΕΜΠΑ η εταιρία κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση 

 
4.4. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
4.5. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 

απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 

μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής 

 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε πενήντα δυο χιλιάδες, εντεκα  ευρώ και σαράντα τρία  λεπτά 

(52.011,43), πλέον ΦΠΑ 13%. 

 

ΟΜΑΔΑ 10:ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κρέας –νωπά πουλερικά) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΟΣΧΑΡΙ  Α.Ο  ΝΩΠΟ ΚΙΛ. 1861 33% 15.398,84 € 

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛ. 1311 33% 10.847,87 € 

3 ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛ. 28 33% 135,63 € 

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 65% ΚΙΛ. 6050 33% 19.375,73 € 

6 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ (Α.Ο.) ΚΙΛ. 1192 33% 6.253,35 € 

ΣΥΝΟΛΟ 52.011,43€ 

ΦΠΑ 13%  6.761,49 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.772,92 € 

Το ποσοστό έκπτωσης είναι 33 % επί της νόμιμα διαμορφωμένης μέσης τιμής πώλησης του δελτίου τιμών της 
ΠΕ Θεσσαλονίκης την ημέρα παράδοσης των προϊόντων 
 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4




 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έκδοση Ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με την αριθ.52445 

ΕΞ2023/4.4.2023 ΚΥΑ με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς 

φορείς» (ΦΕΚ τεύχος Β’/2385/12.04.2023) με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9.5.2023. 

 

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά  έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος  βαρύνεται, 

ιδίως, με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης.  

 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) 

ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του  πρέπει να λάβει 

χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει  πέραν των  τριάντα (30) ημερών από την οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή 

άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της 

παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή  

καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.  

 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

 
6.1 Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υπό προμήθεια ειδών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 

4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης.   

 

 

Άρθρο 7 
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
 
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον  τρόπο   που καθορίζονται 
στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης  
 





 

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. της 
Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου 
σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   
 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού 
και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο  που ορίζονται 
και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης 
 
7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους καθοριζόμενους χρόνους της 113/2025 τροποποιημένης μελέτης. το άρθρο 6.2 της Διακήρυξης 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της 
Διακήρυξης.  
 
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του 
άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα  
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
7.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 
το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 
 

Άρθρο 8 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 
8.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

8.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

8.3 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

8.4  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 





 

 
 

Άρθρο 9 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

 
9.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι 

κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

 

9.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  

πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με το 

άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 

 

9.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις 

βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό 

φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με 

τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από 

την έκπτωση του Αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

9.4   Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της Διακήρυξης, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 

παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά 

σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα 

υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα 

αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 

πρότασης. 

 
Άρθρο 10 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 





 

10.1  Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 «Τροποποίηση 

σύμβασης κατά τη διάρκειά της», 6.7 «Αναπροσαρμογή τιμής»  και 6.8 «Επικαιροποίηση τεχνικών 

προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης», της Διακήρυξης.  

10.2   Η σύμβαση δύναται να παραταθεί (6) μήνες με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και 

οι αξίες όπως έχουν κατακυρωθεί. Η χρονική παράταση δεν μεταβάλλει το περιεχόμενο και το ύψος της 

συμβάσεων.  

10.3  Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 11 
Ανωτέρα Βία 

 
11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

11.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 

τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου  ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, 

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 
Άρθρο 12 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 
 

12.1 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά 

που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 
Άρθρο 13 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
13.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 
Άρθρο 14 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο 

άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

 

14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 





 

παράδοσης υλικών),6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση),  να ασκήσει τα δικαιώματα του 

άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.  

 

14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος 

και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  

 
Άρθρο 15 

Λοιποί όροι 
 

14.1 Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

14.2 Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021). 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα  αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 
Οι συμβαλλόμενοι 

 
Για τον Δήμο         Για την ανάδοχο εταιρεία 

Κορδελιού- Ευόσμου                                                                                                         ΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΙΚΕ 

 

Με εντολή Δημάρχου 

O Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών  Υπηρεσιών 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

 

Νικόλαος Κουγιουμτζής                                                                                      ………………………………………………………… 
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