
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
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Κιλκίς  20/04/2026
Αριθμ. Πρωτ.:8442

ΣΥΜΒΑΣΗ 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ” ,  Αρ.

Μελέτης: Ε: 08 / 2026

Στο  Κιλκίς σήμερα 20 ημέρα Δευτέρα  του μήνα Απριλίου του 2026 οι παρακάτω

συμβαλλόμενοι:

1. Ο  Δήμος Κιλκίς, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο Νικολαΐδη

Αιμίλιο, με ΑΦΜ: 997961749, που εδρεύει στη διεύθυνση Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς ΤΚ

61100, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε80901.0001,  αποκαλούμενος

εφεξής “Αναθέτουσα Αρχή”  &

2. Ο Αναστασιάδης Νκόλαος, Α.Φ.Μ. :046042070, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, με διεύθυνση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 4, ΤΚ 61100, ΚΙΛΚΙΣ, που θα αποκαλείται  στο

εξής “Ανάδοχος” ,

στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  σύμβαση  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΟΝΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ” ,  Αρ.  Μελέτης:  Ε:  08  /  2026  με  την  υπ’  αριθμ.

8393/20-04-2026 απόφαση του Αντιδημάρχου, 

αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Την υπ’ αριθμ 84/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 

2. Την  αναγκαιότητα της υπηρεσίας όπως αναλύεται στην υπ. Αριθμός Μελέτης :

Ε: 08 / 2026 της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

3. α) Τις υπ΄ αριθμ.:2026/75360Απόφαση με α/α 435 στο βιβλίο εγκρίσεων και

εντολών  πληρωμής  με  την  οποία  έγινε  διάθεση  πίστωσης  στον  ΑΛΕ:

090.2420989027 με το ποσό των 37.200,00 ευρώ, (ΑΔΑΜ:26REQ018797579

και  ΑΔΑ:6ΥΕ0ΩΕΧ-687),  β)τη  βεβαίωση  του Προϊσταμένου  της  Οικονομικής

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α

του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 





4.  Οι υπ' αριθμ. 31956/31-12-2025 και 31957/31-12-2025 αποφάσεις Δημάρχου

Κιλκίς με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Κιλκίς και ανάθεση αρμοδιοτήτων”

και  “Εξουσιοδότηση  υπογραφής”   με  θητεία  από  01-01-2026  έως  και  31-12-

2026” , αντίστοιχα.

5. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:26REQ018794789)

6. Την  υπ’  αριθμ.  7583/07-04-2026  πρόσκληση  του  φορέα  μας  προς  τον

υποψήφιο ανάδοχο  τη  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ” , Αρ. Μελέτης: Ε: 08 / 2026 σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα

αναφέρονται παρακάτω.( ΑΔΑΜ: 26PROC018799872)

7. Την υπ’  αριθμ.  8057/15-04-2026 προσφορά του Αναστασιάδη Νικολάου για

την παροχή υπηρεσιών και τα πλήρη δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που κατέθεσε με αυτήν.  

8 Την υπ΄ αριθμ. 8393/20-04-2026 απόφαση ανάθεσης του Αντιδημάρχου

για την υπηρεσία,

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Με την τεχνική περιγραφή ο Δήμος Κιλκίς πρόκειται να προχωρήσει στην

συντήρηση & επισκευή μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης όπως αυτά αναφέρονται

στην Πυροσβεστική Διάταξη 15 / 2014 δηλ. 

 Σύστημα φωτισμού ασφαλείας  (ΕΛΟΤ  ΕΝ 1838) – Σήμανση ασφαλείας
(ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  7010  ,  ΠΔ  105/1995-  Σχεδιαγράμματα  διαφυγής  ISO
23601).

 Σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης  & αναγγελίας πυρκαγιάς (ΕΛΟΤ ΕΝ 54)
 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845).
 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη (ΕΛΟΤ ΕΝ 12416)
 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (NFPA 12)
 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ. (ISO 15779).
 Μόνιμο  Υδροδοτικό  Πυροσβεστικό  Δίκτυο  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986 & ΕΛΟΤ

ΕΝ 671)
 Αυτόματο σύστημα τοπικής  κατάσβεσης  (όπως στο αρθρο 3.6 της Πυρ.

Διατ. 15/2014).
 Φορητά Συστήματα Πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες) (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 και ΚΥΑ

618/43/05/20-01-2005 & ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005)
 Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (πυροσβεστικά ερμάρια).

Σε όλα τα δημοτικά κτήρια  και τα οχήματα, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο
παράρτημα Α.

Σύμφωνα  με  την  Πυροσβεστική  Διάταξη  19/2024  (ΦΕΚ  2550/Β/30-04-2024),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται διοικητικά και οικονομικά πρόστιμα





σε παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί
ως τις 31-12-2026 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους.

Α.Λ.Ε . : 090.2420989027

Συντήρηση μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες συντήρησης & επισκευής  των

μονίμων  συστημάτων  πυρόσβεσης  όπως  αυτά  αναφέρονται  στην Πυροσβεστική

Διάταξη 15 / 2014 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο στο σύνολό τους. 

 Σύστημα φωτισμού ασφαλείας  (ΕΛΟΤ  ΕΝ 1838) – Σήμανση ασφαλείας

(ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  7010  ,  ΠΔ  105/1995-  Σχεδιαγράμματα  διαφυγής  ISO

23601).

Η συντήρηση –  επ ισκευή  του εξοπλισμού του  συστήματος φωτισμού

ασφαλείας  , περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες συντήρησης :

1. Οπτικός   έλεγχος   των   φωτιστικών   σωμάτων   φωτισμού   ασφάλειας

των  οδεύσεων   διαφυγής,   των   φωτιστικών   σωμάτων   σήμανσης   των

οδεύσεων  διαφυγής καθώς και κάθε συσκευής, οργάνου ή εξαρτήματος που

απαρτίζει την εγκατάσταση (λαμπτήρες, ballast, starter κλπ).

2. Έλεγχος  του  δικτύου  για  περιπτώσεις  ανοικτού  κυκλώματος,

βραχυκυκλώματος και αποκατάσταση αυτών.

3. Έλεγχος  και  εντοπισμός  ασύνδετων  φωτιστικών  σωμάτων  και

αποκατάσταση αυτών.

4. Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού ή Led φωτισμού (όπου απαιτείται)

και αντικατάσταση µπαταριών (όπου απαιτείται).

5. Έλεγχος κεντρικής αυτόνομής µμονάδας φωτισμού ασφαλείας (τοπικό

ups,  όπου υπάρχει)  &   µμονάδων αδιάλειπτης παροχής που περιλαμβάνει

ανορθωτή - φορτιστή, µμετατροπέα και  συσσωρευτές μόλυβδου  κλειστού  τύπου

για αυτονομία 1 ώρα (όπου υπάρχουν)

καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία   , για την ασφαλή και

απρόσκοπτη λειτουργία του παραπάνω µόνιµου   συστήματος

πυροπροστασίας.

 Σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης  & αναγγελίας  πυρκαγιάς  (ΕΛΟΤ ΕΝ

54)

Η  συντήρηση   -  επισκευή  του  εξοπλισμού  του  συστήματος  αυτόματης

πυρανίχνευσης  &  αναγγελίας  πυρκαγιάς  ,  περιλαμβάνει  τις  κάτωθι  εργασίες

συντήρησης :

1. Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης





2. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας συστήματος

3. Δοκιμή της λειτουργίας των µμπουτόν και ανιχνευτών

4. Έλεγχος της λειτουργίας κάθε σειρήνας και δοκιμή της επανάταξης (reset)

5. στον πίνακα

6. Έλεγχος της σύνδεσης των µπαταριών και του αυτόματου φορτιστή

7. Δοκιμή λειτουργίας των συσσωρευτών

8. Αντικατάσταση  των  µπαταριών  συσσωρευτών  όπου  απαιτείται  (όπου

υπάρχει περιορισμένος χρόνος εκφόρτισης)

9. Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος

µε τεχνητό τρόπο

10. Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν γίνει κατασκευαστικές

αλλαγές και ότι όλοι οι ανιχνευτές και οι λοιπές συσκευές του συστήματος είναι

κανονικά στην θέση τους και έλεγχος και εντοπισμός ασύνδετων συσκευών και

αποκατάσταση αυτών

11. Έλεγχος κάθε ανιχνευτή µεµονωµένα για την κατάσταση και  λειτουργία

του  που  περιλαμβάνει   αφαίρεση  καπακιών  από  αυτόν  και  έλεγχο  όλων  των

σημάτων τους ως προς την άφιξη τους στον κεντρικό πίνακα και ως προς τον

σχηματισμό σωστών βρόχων και αντικατάσταση κατεστραμμένων.

12. Έλεγχος όλων των συνδέσεων καλωδίων  σε όλες  τις  συσκευές και  τον

πίνακα για περιπτώσεις ανοικτού  κυκλώματος,  βραχυκυκλώματος   και

αποκατάσταση αυτών

13. Επιθεώρηση Φαροσειρήνων

14. Έλεγχος διαδικασίας Συναγερμού

15. Συντήρηση - καθαρισμός όλων των συσκευών

16. Πιθανήαντικατάσταση  φθαρμένων  κατεστραμμένων  συσκευών

(ανιχνευτών, κομβίων, Φαροσειρήνων, interface, κλπ.)

17. Πιθανώς επαναπρογραμματισμός των πινάκων

18. Έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, δελτίων.

καθώς  και  κάθε  επιπλέον  απαραίτητη  εργασία   ,  για  την  ασφαλή  και

απρόσκοπτη  λειτουργία  του  παραπάνω  µόνιµου   συστήματος

πυροπροστασίας.

 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (ΕΛΟΤ ΕΝ 12845).  και & Μόνιμο

Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986 & ΕΛΟΤ ΕΝ 671)

και Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (πυροσβεστικά ερμάρια).

Η  συντήρηση  του  µόνιµου  πυροσβεστικού  δικτύου  (πυροσβεστικές  φωλιές-

sprinklers),   που  περιλαμβάνει   δεξαμενή   νερού,   πυροσβεστικό  αντλητικό

συγκρότημα  ,  δίκτυο  σωληνώσεων  µε  πυροσβεστικές  φωλιές,  δίκτυο





σωληνώσεων  µε  κεφαλές  καταιονισμού  νερού  (sprinklers),   περιλαμβάνει  τις

κάτωθι εργασίες συντήρησης :

1. Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων - υλικών - εξαρτημάτων - συσκευών

που απαρτίζουν τα δίκτυα, αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων π.χ. κεφαλών

καταιονισµού  (sprinkler),  στηριγµάτων  αυτών  κλπ.  και  πιθανή  προµήθεια  και

εγκατάσταση νέων σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις.

2. Οπτικός  έλεγχος  όλων  των  πυροσβεστικών  φωλεών  και  συµπλήρωση

αυτών σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις.

3. Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών σταθµών (απλών & σύνθετων)

και συµπλήρωση αυτών σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις.

4. Οπτικός έλεγχος όλων των µειωτών πιέσεως και των µανοµέτρων αυτών,

συντήρηση  αυτών  και  πιθανή  προµήθεια  και  εγκατάσταση  νέων  σε  περίπτωση

πλήρους καταστροφή των.

5. Έλεγχος,  συντήρηση,  επισκευή  αυτόµατων  πυροσβεστικών

συγκροτηµάτων  συµπεριλαµβανοµένων  των  αντλιών,  βανών,  αντεπίστροφων

βαλβίδων,  συνδέσµων,     ηλεκτρικών    κινητήρων,     κινητήρων    diesel,

συσσωρευτών,  φορτιστών,  πιεστικών  δοχείων,  πρεσσοστατών,  ηλεκτρικών

πινάκων, κλπ, και πιθανής αντικατάστασης φθαρµένων τµηµάτων αυτών.

6. Έλεγχος–  συµπλήρωση  αν  απαιτείται  –  υγρών  µπαταρίας  ,  φόρτιση

ή αντικατάσταση µπαταρίας (όπου απαιτείται)

7. Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση

8. Έλεγχος – συμπλήρωση αν απαιτείται – λαδιού κινητήρα ή αντικατάσταση

9. Έλεγχος – συμπλήρωση αν απαιτείται – λαδιού αντλιών ή αντικατάσταση 

10. Έλεγχος καυσίµου πετρελαίου, συµπλήρωση ή αντικατάσταση καυσίµου 

11. Λίπανση όλων των µερών όπου απαιτείται

12. Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαµενών, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών

στάθµης, διατάξεων πληρώσεως και λοιπά.

13. Έλεγχος σωληνώσεων και κεφαλών καταιονισµού (sprinklers) για διαρροές

και επισκευή αν είναι απαραίτητο

14. Έλεγχος εκκίνησης µε διακοπή ρεύµατος, συντήρηση µίζας

15. ∆οκιµή   λειτουργίας   ηλεκτροκινητήρα,   πετρελαιοκινητήρα   και

βοηθητικού ηλεκτροκινητήρα (jokey).

Μετά το πέρας της συντήρησης θα εκτελεστεί δοκιµή υπό πίεση όλου του δικτύου

σωληνώσεων για τον εντοπισµό και την αποκατάσταση διαρροών.

Έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη

εργασία  για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των παραπάνω µόνιµων

συστηµάτων πυροπροστασίας.

Σημείωση





Σε  περιπτώσεις  ύπαρξης  στο  υπό  έλεγχο  κτίριο,  αυτόµατου  συστήµατος

καταιονισµού  ύδατος  (sprinklers)  ή  /  και  απλού  υδροδοτικού  πυροσβεστικού

δικτύου  µε  πυροσβεστικά  ερµάρια  ,  τα  οποία  όµως  αυτά  συστήµατα  είναι

συνδεδεµένα απευθείας στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου (ήτοι µη

ύπαρξη δεξαµενών, αντλιών κ.λ.π.),   είναι αυτονόητο ότι θα ελέγχονται και θα

συντηρούνται  ,  αναλογικά  µε  τα  προαναφερόµενα  ,  µόνον  οι  υπάρχουσες

εγκαταστάσεις-εξαρτήµατα των συστηµάτων αυτών.

Μετά την  συντήρηση , τα  παραπάνω µόνιµα  συστήµατα πυροπροστασίας  ,

θα  τεθούν   σε  λειτουργία  και   θα  δοκιµασθούν  ,  για   να  διαπιστωθεί

ότι λειτουργούν καλώς.

 Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη (ΕΛΟΤ ΕΝ 12416) και Αυτόματο

σύστημα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (NFPA 12) και Αυτόματο

σύστημα πυρόσβεσης  με  συμπυκνωμένο  αεροζόλ.  (ISO 15779)  και  Αυ-

τόματο σύστημα τοπικής κατάσβεσης  (όπως στο αρθρο 3.6 της Πυρ. Διατ.

15/2014).

Η συντήρηση του αυτόµατου  συστήµατος κατάσβεσης-ολικής κατάκλισης ,  που

αναλαµβάνει την ανίχνευση και την κατάσβεση της φωτιάς σε διάφορους χώρους,

με διάφορα μέσα, περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες συντήρησης :

Τμήμα Ανίχνευσης

Για το τµήµα ανίχνευσης απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες συντήρησης :

1. Αντικατάσταση (όπου απαιτείται) των συσσωρευτών των πινάκων.

2. Οπτικός  έλεγχος  του  δικτύου  και  των  συσκευών  -  ανιχνευτών  που

απαρτίζουν την εγκατάσταση

3. Συντήρηση - καθαρισµός όλων των συσκευών

4. Θέση σε λειτουργία των πινάκων

5. Έλεγχος  του  δικτύου  για  περιπτώσεις  ανοικτού  κυκλώµατος,

βραχυκυκλώµατος και αποκατάσταση αυτών.

6. Έλεγχος και εντοπισµός ασύνδετων συσκευών και αποκατάσταση των.

7. Πιθανήαντικατάσταση  φθαρµένων  -  κατεστραµµένων  συσκευών

(ανιχνευτών, κοµβίων, σειρήνων, κλπ.)

8. Έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών για κάθε σύστηµα.

Τμήμα Κατάσβεσης

Για το τµήµα κατάσβεσης απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες συντήρησης :

9. Έλεγχος  του   δικτύου   σωληνώσεων  και   των   ακροφύσιων  που   είναι

συνδεδεµένα µε το αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης

10. Έλεγχος  και   αποκατάσταση  του  συστήµατος  ενεργοποίησης  εκάστης

συστοιχίας   το  οποίο  αποτελείται  από  ηλεκτροµηχανικό   ενεργοποιητή,

πνευµατικούς ενεργοποιητές και βαλβίδες ταχείας εκκένωσης.





11. Έλεγχος  και  πιθανή  αντικατάσταση  εφόσον  απαιτείται  των  κλείστρων,

βαλβίδων µανοµέτρου, µανοµέτρων, των φιαλών.

12. Έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών για κάθε σύστηµα. καθώς και

κάθε  επιπλέον  απαραίτητη  εργασία,   για  την  ασφαλή  και  απρόσκοπτη

λειτουργία του  παραπάνω µόνιµου  συστήµατος.

 Φορητά Συστήματα Πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες) (ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 και ΚΥΑ
618/43/05/20-01-2005 & ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005)

Οι εργασίες συντήρησης περιλαµβάνουν όλες τις εργασίες που προβλέπονται στην
Κ.Υ.Α. 618/43 του Υπουργείου Ανάπτυξης και ∆ηµόσιας Τάξης ΦΕΚ Β’ 52/20-01-
05 στα παραρτήµατα IV, V και VI (λεπτοµερείς διαδικασίες συντήρησης).
Συντήρηση

Η συντήρηση σύµφωνα µε την νοµοθεσία πραγµατοποιείται κάθε χρόνο.

1. Ανοίγεται  ο  πυροσβεστήρας,  λύνεται  το  κλείστρο  και

αντικαθίστανται  τα  ελαστικά  µέρη  στεγανοποίησης   ελέγχεται  το  κλείστρο  και

λιπαίνονται τα κινούµενα µέρη µε ειδικό λιπαντικό.

2. Ελέγχεται η σκόνη ως προς την κατάσταση της και το βάρος της

περνώντας την από το µηχάνηµα που κάνουµε αναγόµωση για να είναι αφράτη

και όχι πετρωµένη ώστε να µπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς

να  δηµιουργήσει  φραξίµατα.  Επανατοποθετείται  συµπληρώνοντας  αν  απαιτηθεί

σκόνη  και  τελικά  εισάγεται  το  προωθητικό  αέριο.  Τέλος  οι  πυροσβεστήρες

πρέπει να περάσουν από έλεγχο στεγανότητας.

3. Σύµφωνα   µε   την   εγκύκλιο   του   Υπουργείου   Ανάπτυξης   της

26/6/2008,  καθορίζεται  η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου

από  συµπαγές  υλικό  µεταξύ  σώµατος  και  κλείστρου  των  πυροσβεστήρων.  O

δακτύλιος  µπορεί  να  τοποθετηθεί  µόνο  αν  αφαιρεθεί  το  κλείστρο  του

πυροσβεστήρα.  Ο  δακτύλιος  θα  τοποθετείται  κατά  τη  συντήρηση  του

πυροσβεστήρα και θα έχει άλλο χρώµα κάθε χρονιά. Για το έτος 2026 το χρώµα

του δακτυλίου θα είναι µωβ.

Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει και να παραδώσει στον ∆ήµο

εγγράφως, το µητρώο συντήρησης πυροσβεστήρων στο οποίο αναγράφονται   σε

αναλυτική κατάσταση οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν, πυροσβεστήρες που

πιθανόν  χρήζουν  υδραυλικού  ελέγχου,  οι  πυροσβεστήρες  που  κρίθηκαν

ακατάλληλοι καθώς και η ανάγκη τυχόν προµήθειας καινούριων πυροσβεστήρων,

ανά  κτίριο.  Επιπλέον  για  κάθε  ένα  πυροσβεστήρα  θα  αναγράφονται  τα  εξής

στοιχεία :

Αύξων αριθµός

Αριθµός σειράς φιάλης

Κατασκευαστής φιάλης- κατασκευαστής πυροσβεστήρα ή προµηθευτής

Περιεχόµενο είδος και βάρος





Ηµεροµηνία κατασκευής

Ηµεροµηνία  ελέγχου (έτος και µήνας)

Παρατηρήσεις  ελέγχου  για  το  υλικό  γόµωσης,  την  αντικατάσταση  φθαρµένων

εξαρτηµάτων, την αναγόµωση, την υδραυλική δοκιµή κ.λ.π.

Ηµεροµηνία (έτος  και  µήνας)  κατά  την  οποία  θα  διεξαχθεί  η  επόµενη

απαιτούµενη διαδικασία αναγόµωσης.

To συγκεκριµένο αρχείο θα παραδοθεί στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µαζί

µε τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις ανά κτίριο σε αρχείο αλλά και ηλεκτρονικά σε

αρχείο επεξεργάσιµο και PDF .

Ο ανάδοχος συλλέγει με δικό του μέσο και προσωπικό, τα μέσα πυρόσβεσης του

Δήμου  Κιλκίς  και  τα  επανατοποθετεί  στις  θέσεις  τους  (γενικά  πυροσβεστήρες

κλπ).

Σε  κάθε  περίπτωση  διακοπής  ή  γενικά  ανωµαλίας  της  λειτουργίας  των

συστηµάτων , ο συντηρητής οφείλει κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από τον

υπεύθυνο του ∆ήµου Κιλκίς ,  να προσέλθει  άµεσα  για την αποκατάσταση της

οµαλής λειτουργίας. Τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες εργασίες συντήρησης

πρέπει να αποτυπώνονται στα έντυπα ελέγχου.

Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί, να

διενεργεί  ,  αφού ειδοποιήσει  την Υπηρεσία  του  ∆ήµου  Κιλκίς  δύο ημέρες

νωρίτερα τουλάχιστον, λεπτομερή έλεγχο - ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των

µονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.

Ο συντηρητής οφείλει να συμπλήρωνει για κάθε κτήριο τα Δελτία Ελέγχου που

επισυνάπτονται  ,   στα   οποία  θα  αναφέρει   προτάσεις   αποκατάστασης

δυσλειτουργιών,  τα  τυχόν  ανταλλακτικά  που χρειάζονται  αντικατάσταση  λόγω

φθοράς  η  βλάβης  και  τυχόν  προτάσεις  βελτίωσης  των  µέσων  καθώς  και

οικονοµικά στοιχεία αυτών.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  ή  να  συνεργάζεται  µε  Ηλεκτρολόγο  ή

Μηχανολόγο Μηχανικό και  να  καταθέσει  βεβαίωση  µε  τα  πλήρη  στοιχεία του

και  την  αποδοχή  αυτού  να  υπογράφει  υπεύθυνες  δηλώσεις  για  την  καλή

λειτουργία  των  συντηρούµενων  εγκαταστάσεων  ,  που  θα  ζητούνται  από  την

Πυροσβεστική  Υπηρεσία  για  την  έκδοση  ή  την  ανανέωση  των  πιστοποιητικών

(ενεργητικής)  πυροπροστασίας.  Ειδικότερα  ,  στην  υποχρέωση  του  αναδόχου

χωρίς  επιπλέον  αποζηµίωση  ,  περιλαµβάνεται  η  έκδοση  και  προσκόµιση  (όταν

απαιτείται) :

i) της υπ. ∆ήλωσης   η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 περ. α  του άρθρου 1 της

Πυροσβεστικής  ∆ιάταξης  13/2013  (ΦΕΚ  1856  Β/21-6-2013)  «Απλοποίηση

διαδικασίας  χορήγησης πιστοποιητικού  πυροπροστασίας» , υπογεγραµµένη  από





τον µελετητή  ή  τον  επιβλέποντα µηχανικό  του αναδόχου    που έχει  αυτό  το

δικαίωµα.

ii) των υπ. ∆ηλώσεων (όπου απαιτείται) , οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 6 του

άρθρου 2 της  ίδιας  ως άνω Πυροσβεστικής  ∆ιάταξης  (αφορά προµήθεια  ή/και

συντήρηση- αναγόµωση πυροσβεστήρων)   καθώς και 

iii) η έκδοση και ανελλιπής τήρηση- ενυπόγραφη ενηµέρωση του Βιβλίου Ελέγχου

και  Συντήρησης  των  Μέσων  Ενεργητικής   Πυροπροστασίας   ,   όπως   αυτό

ορίζεται  στη  υπ.  Αριθµ.  12/2012 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 1794 Β/2012) ,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αυτή σήµερα .

Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης συντήρησης

που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων

Νόµου ή Αστυνοµικών ή άλλης Αρχής.

Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη ,αδιάλειπτη και ασφαλή

λειτουργία των συστηµάτων πυροπροστασίας και θα έχει την πλήρη αστική και

ποινική  ευθύνη .Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενήσει  µε οποιοδήποτε

τρόπο κατά την λειτουργία των συστηµάτων πυροπροστασίας  και θα οφείλεται σε

πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου,

ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον ή τους

παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενήσει από το ατύχηµα.

Ακόµη  οφείλει  να  έχει  ασφαλίσει  όλο  το  απασχολούµενο  µε  την  παραπάνω

συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό.

CPV : 50413200-5

α/α Περιγραφή Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Συντήρηση-Επισκευή Κτήριο 1 1 Τεμ. 23 650,00 14.950,00

2 Συντήρηση-Επισκευή κτήριο 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2 Τεμ.
53 140,00 7.420,00

3 Συντήρηση-Επισκευή κτήριο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3 Τεμ.
16 350,00 5.600,00

4 Συντήρηση-Επισκευή Κτήριο 2 4 Τεμ. 15 70,00 1.050,00

5 Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων 
οχημάτων

5 Τεμ.
98 10,00 980,00

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00

ΦΠΑ 24% 7.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 37.200,00

ΑΡΘΡΟ 1 – Συντήρηση-Επισκευή Κτήριο 1 
(Παράρτημα Α – Πίνακας Α1) 

Συντήρηση   &  επισκευή   των  μονίμων  συστημάτων  πυρόσβεσης  όπως  αυτά
αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15 / 2014 και την Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 2 – Συντήρηση-Επισκευή κτήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 





(Παράρτημα Α – Πίνακας Α2)

Συντήρηση   &  επισκευή   των  μονίμων  συστημάτων  πυρόσβεσης  όπως  αυτά
αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15 / 2014 και την Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 3 – Συντήρηση-Επισκευή κτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Παράρτημα Α – Πίνακας Α3)

Συντήρηση   &  επισκευή   των  μονίμων  συστημάτων  πυρόσβεσης  όπως  αυτά
αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15 / 2014 και την Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4 – Συντήρηση-Επισκευή Κτήριο 2 
(Παράρτημα Α – Πίνακας Α4) 

Συντήρηση   &  επισκευή   των  μονίμων  συστημάτων  πυρόσβεσης  όπως  αυτά
αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15 / 2014 και την Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4 – Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων οχημάτων
(Παράρτημα Α – Πίνακας Α5) 

Συντήρηση   &  επισκευή   των  μονίμων  συστημάτων  πυρόσβεσης  όπως  αυτά
αναφέρονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15 / 2014 και την Τεχνική Περιγραφή

Άρθρο 2
Διάρκεια

Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί ως τις 31-12-2026. Ο χώρος παροχής

της εργασίας είναι κτήρια και οχήματα του Παραρτήματος Α της μελέτης.

 Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να

απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους

όρους και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 201 και  του άρθρου 132 του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’  ύλην αρμόδιας υπηρεσίας

ή  άλλως  της  υπηρεσίας  η  οποία  ορίζεται  με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής.

Άρθρο 3
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που

είναι 37.200,00 ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση

βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής (άρθρο 219

του  Ν.  4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  4782/2021)  και  την

ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και θεώρησής τους.

Στο  χρηματικό  ένταλμα  θα  επισυνάπτονται  τα  δικαιολογητικά  που

απαιτούνται κατά το νόμο. 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1.  Ολικά μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών ή,





 2.  Τμηματικά μετά την ολοκλήρωση κοστολογημένων εργασιών,  ύστερα

από  σύνταξη  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  του

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από

το Ν. 4412/2016 (άρθρο 203 και ακόλουθα αυτού), δηλαδή σε περίπτωση

που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές

αναφέρονται  στη  σύμβαση)  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  χωρίς  καμία

υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  οποιουδήποτε  ποσού  προς  τον

ανάδοχο,  εκτός  του  ποσού  που  αναλογεί  στην  εργασία  που  μέχρι  τότε

παρασχέθηκε  από  τον  ανάδοχο  και  εφόσον  υπάρχει  βεβαίωση  καλής

εκτέλεσης  της  εργασίας  για  τη  συγκεκριμένη  περίοδο  από  την  αρμόδια

επιτροπή του Δήμου.

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση του σχετικού

παραστατικού και την μετέπειτα έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής

εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή – πρωτοκόλληση του κάθε

τιμολογίου  από  τον  προμηθευτή  και  την  προσκόμιση  των  νομίμων

δικαιολογητικών,  βάσει  του  νόμου  4152/2013  παρ.5,  6  και  7  της

υποπαραγράφου  Ζ,  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  έχει  εγκριθεί  ο

προϋπολογισμός του επόμενου έτους 2026.

3.  Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη

επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

4.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  για  την  πληρωμή  του,  να  υποβάλλει

ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154

του  ν.4601/2019   (ΦΕΚ  44/2019  τεύχος  Α’),  της  ΚΥΑ  98979  ΕΞ

2021/10.08.2021  (ΦΕΚ  3766/2021  τεύχος  B’),  της  ΚΥΑ

63446/31.05.2021  (ΦΕΚ  2338/2021  τεύχος  Β')  και  της  ΚΥΑ  52445  ΕΞ

2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο

Μητρώο  Αναθετουσών  Αρχών  Ηλεκτρονικής  Τιμολόγησης  είναι

1007.Ε80901.0001.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση της σύμβασης

 Η  χρηματοδότηση  θα  γίνει  από  τα  Δημοτικά  έσοδα  και  ειδικότερα   από

τον  Α.Λ.Ε.:090.2420989027  και   αντίστοιχα  απόφαση  ανάληψης

υποχρέωσης  του  αντιδημάρχου,  επί  της  οποίας  υπάρχει   βεβαίωση  του

Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου





ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης

πίστωσης.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί και θα εξακολουθήσει να

τηρεί  κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  τις  υποχρεώσεις  του  που

απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος

Α’  του  ν.  4412/2016).   Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με

την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή

και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα Έγγραφα της Σύμβασης

και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια

της εκτέλεσης της παρούσας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για τη συντήρηση - επισκευή των κτηρίων –

οχημάτων, που του έχουν ανατεθεί. Η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση για να

μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών κτηρίων

ακόμη  και  στις  μη  εργάσιμες  ημέρες  της  εβδομάδος  ή  ώρες,  εάν  παραστεί

επείγουσα  ανάγκη.  Σε  περίπτωση  χρήσης  ακατάλληλου  υλικού,  ο  ανάδοχος

υποχρεούται να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα με άλλο κατάλληλο εντός

δύο ημερών.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση των ως άνω ο ανάδοχος υπόκειται

στις κυρώσεις των άρθρων 203, 216 & 217 τον Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται

ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ίδιου νόμου. 

Άρθρο 6
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους

λόγους  που  αναφέρονται  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  203  του





Ν.4412/2016.  Στον  Ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  παρούσα

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης

της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως

άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα

παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να

υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος

κηρύσσεται  έκπτωτος.   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου

της  παράτασης  που  χορηγήθηκε  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο 7
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών

τους  υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε

περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών

του  σε  γεγονός  που  εμπίπτει  στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να

γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους

και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που

συνέβησαν,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Η Αναθέτουσα

Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που

επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη

κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 9
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο 

 Ο  Ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που

επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις(Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -





Κυρώσεις, Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων,

Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση),  μπορεί  να ασκήσει  τα δικαιώματα που

του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται

στα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016. 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την

ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,

επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016. 

 Άρθρο 10

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παραλαβή εργασιών θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής από

Η  Τεχνική  Υπηρεσία  ορίζει  ως  επόπτη,  για  την παρακολούθηση  της

υλοποίησης  της  σύμβασης,  υπάλληλο  με  κατάλληλη  ειδικότητα.  Η

βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών και  των παραδοτέων θα γίνεται

από αρμόδια επιτροπή, όπως ορίζεται στο  άρθρο 219 και την παράγραφο

5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11Λοιποί όροι

Άπαντες  οι  όροι  των  Εγγράφων  της  Σύμβασης  που  σχετίζονται  με  την

εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 12
Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

Αφού  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση  σε  τρία  αντίτυπα,  αναγνώσθηκε  και

υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 
(Κτήρια με πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή με εφαρμοσμένη εγκεκριμένη μελέτη

πυροπροστασίας) 

1 Δημαρχείο Κιλκίς (Γραφεία)
2 Χώρος Θεατρικών παραστάσεων
3 Καπναποθήκη
4 Λαογραφικό Μουσείο Κιλκίς
5 Μουσείο Λίμνης
6 Κέντρο Κοινότητας
7 Δημοτικό Αμφιθέατρο Κιλκίς
8 Υπαίθριος Κινηματογράφος Κιλκίς
9 ΧΤΑΣ
9 Ορχος Οχημάτων (Βιομηχανικό Κτίριο)

10 Ορχος Οχημάτων (Γραφεία)
11 Κλειστό Γυμναστήριο Καμπάνη
12 Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κιλκίς
13 Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο Κιλκίς
14 1ος Παιδικός Σταθμός Κιλκίς
15 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κιλκίς
16 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Κιλκίς
17 Παιδικός Σταθμός Νέας Σάντας
18 Παιδικός Σταθμός Χέρσου
19 Παιδικός Σταθμός "ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ"
20 Βρεφικός Σταθμός "ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΑΚΙ"
21 Βρεφικός Σταθμός "ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ"
22 Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ"
23 ΚΔΑΠ  ΜΕΑ

Συνολικά 23 κτήρια





ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 
(Κτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία) 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

1 1ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
2 2ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
3 3ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
4 4ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
5 5ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
6 6ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
7 7ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
8 8ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
9 9ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

10 10ο Νηπιαγωγείο   Κιλκίς 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

11 11ο Νηπιαγωγείο  Κιλκίς
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  & Νηπιαγωγείο 
Κιλκίς

12 12ο Νηπιαγωγείο  Κιλκίς Δημοτικό Σχολείο Γαλλικού 
13 13ο Νηπιαγωγείο  Κιλκίς Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας 
14 14ο Νηπιαγωγείο  Κιλκίς Δημοτικό Σχολείο Καμπάνη 
15 Νηπιαγωγείο Γαλλικού Δημοτικό Σχολείο Κρηστώνης 
16 Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου
17 Νηπιαγωγείο Καμπάνη Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης 
18 Νηπιαγωγείο Κρηστώνης Δημοτικό Σχολείο Μικροκάμπου 
19 Νηπιαγωγείο Μανδρών Δημοτικό Σχολείο Μυριοφύτου
20 Νηπιαγωγείο Μαυρονερίου Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας 
21 Νηπιαγωγείο Μεγάλης  Βρύσης Δημοτικό Σχολείο Νέου Αγιονερίου 
22 Νηπιαγωγείο Νέας Σάντας Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου 
23 Νηπιαγωγείο Νέου Αγιονερίου Δημοτικό Σχολείο Παλιού Αγιονερίου 
24 Νηπιαγωγείο Παλιού Αγιονερίου Δημοτικό Σχολείο Πεδινού 
25 Νηπιαγωγείο Σ.Σ. Μουριών Δημοτικό Σχολείο Σ.Σ. Μουριών 
26 Νηπιαγωγείο Χέρσου Δημοτικό Σχολείο Χέρσου 

 27   Δημοτικό Σχολείο Χωρυγίου 

Συνολικά 53 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 
(Κτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) 

1 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
2 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς
3 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4 Γυμναστήριο στο 3ο Γυμνάσιο
5 Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
6 Γυμνάσιο Βαπτιστή
7 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς
8 2ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς
9 1ο EΠΑΛ. Κιλκίς





10 2ο EΠΑΛ. Κιλκίς
11 Γυμνάσιο  - ΓΕΛ Καμπάνη
12 Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου
13 Γυμνάσιο – ΓΕΛ   Νέου Αγιονερίου 
14 Γυμνάσιο Ευκαρπίας
15 Γυμνάσιο  - ΓΕΛ Χέρσου
16 Γυμνάσιο – ΓΕΛ  Σ.Σ. Μουριών

Συνολικά 16 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 
(Κτήρια χρήζουσας  προστασίας) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Αποδυτήρια Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς
2 Δ.Τ.Υ.Δ.Κ & ΤΟΑ

3 Κήπος Κιλκίς

4 Νέες Κερκίδες Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς
5 Δημοτικό κατάστημα ΔΡΟΣΑΤΟY

6 Δημοτικό κατάστημα ΚΑΜΠΑΝΗΣ

7 Δημοτικό κατάστημα ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟY

8 Δημοτικό κατάστημα ΜΟΥΡΙΩΝ

9 Δημοτικό κατάστημα ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ

10 Δημοτικό κατάστημα ΧΕΡΣΟΥ

11 Γραφεία Δήμου Κιλκίς β' Εργατικές κατοικίες

12 ΚΕΠ ΚΙΛΚΙΣ

13 ΚΕΠ ΜΑΝΔΡΕΣ

14 ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ

15 ΚΕΠ ΜΟΥΡΙΕΣ

Συνολικά 15 κτήρια
ΠΙΝΑΚΑΣ Α5 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ. Α 50292/3549/08/2009 - ΦΕΚ 272/
Β'/16.2.2009

Α/Α Μ1 Μ3 Ν1  Ν3 ΜΕ

1 ΚΗΗ 2656 ΚΗΗ 2662 ΚΗΗ 2651 ΚΗΙ 2731 ME 60991

2 ΚΗΗ 2657 ΚΗΙ 2771 ΚΗΗ 2652 ΚΗΥ4048 ME 60993

3 ΚΗΗ 2658 ΚΗΥ 5932 ΚΗΗ 2653 ΚΗΥ5929 ME 87813

4 ΚΗΗ 2661 ΚΗΗ 2654 ΚΗΥ5940 ME 89078

5 ΚΗΗ 2663   ΚΗΗ 2655 ΚΗΥ5941 ME 95141

6 ΚΗΗ 2664   ΚΗΗ 2665 ΚΗΙ 2748 ME 97172

7 ΚΗΗ 2672   KHI 2786 ΚΗΙ 2763 ME 103977

8 ΚΗΙ 2701   KHI 2787 ΚΗΙ 2766 ME 105310

9 ΚΗΙ 2702   KHI 2789 ΚΗΙ 2767 ME 114829

10 KHI 2710   KHI 2790 KHI 2734 ME 130096

11 KHI 2712   KHI 2793 ΚΗΙ 2782 ME 133201





12 KHI 2714   ΚΗΙ 2708 KHI 2785 ME 136684

13 KHI 2715   ΚΗΙ 2717 KHI 2791 ME 136707

14 KHI 2718   ΚΗΙ 2728 KHI 2792 ME 136720

15 KHI 2720   ΚΗΙ 2730 ΚΗΙ 2797 ΜΕ 147370

16 ΚΗΙ 2727   ΚΗΙ 2736 ΚΗΙ 2798 ΜΕ 147371

17 ΚΗΙ 2729   ΚΗΙ 2738 ΚΗΙ 2799 ΜΕ 148202
18 KHI 2732   ΚΗΙ 2758 ΚΗΗ 2668 ΜΕ 153506
19 ΚΗΙ 2751   ΚΗΙ 2759 ΚΗΗ 2669  
20 ΚΗΙ 2779   ΚΗΙ 2760 ΚΗΗ 2670  
21 ΚΗΙ 2780   ΚΗΙ 2761 ΚΗΗ 2671  
22 ΚΗΙ 2781   ΚΗΙ 2762    
23 KHI 2795   ΚΗΙ 2763    
24 KHI 2796   ΚΗΙ 2765    

25 ΚΗΙ 4421   ΚΗΥ 5907    

26     ΚΗΥ 5914    

27     ΚΗΥ 5915    

28   ΚΗΥ 5916    

29     ΚΗΥ 5928    

30     ΚΗΥ 5944    

31     ΚΗΥ 5946    

Συνολικά 25+3+31+21+18=98 οχήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Δ.Ε. 01
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
– ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
……………………………………………………..

……………………………………………………..

Ημερομηνία ………………………

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις
1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι 
καλωδιώσεις παροχής ρεύματος

3 Έλεγχος κεντρικών στοιχείων & LED Πίνακα

4 Επιθεώρηση μπαταριών & αυτόματου φορτιστή, 
αλλαγή μπαταριών , όπου απαιτείται.

5 Ενεργοποίηση Ανιχνευτών – Κομβίων ένα -ένα

6 Επιθεώρηση Φαροσειρήνων





7 Έλεγχος Διαδικασίας Συναγερμού

8 Καθαρισμός Κεφαλών Ανιχνευτών

9 Έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων παροχής καυσίμου

10 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας / σήμανσης
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υπογραφή και Σφραγίδα Τεχνικού

Δ.Ε. 02
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ
(Μ.Υ.Π.Δ. – ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ SPRINKLERS -ΑΠΛΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
……………………………………………………..

……………………………………………………..

Ημερομηνία ………………………

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις
1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης

2 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και 
παροχή

3 Έλεγχος φορτιστή και κατάσταση μπαταρίας , 
φόρτιση ή αντικατάσταση μπαταρίας

4 Έλεγχος πιεστικού δοχείου, ρύθμιση πίεσης

5 Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση

6 Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα ή αλλαγή 
λαδιών

7 Έλεγχος στάθμης καυσίμου ή συμπλήρωση

8 Έλεγχος εδράνων και τριβέων

9 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα

10 Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, 
συντήρηση μίζας

11 Έλεγχος Jockey

12 Έλεγχος διαρροών αντλιών

13 Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαμενών, διατάξεων 
πλήρωσης κλπ 

14 Έλεγχος και χειρισμός κρουνών συγκροτήματος

15 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και κεφαλών 





καταιονισμού
16 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μέσω διάταξης

by pass
17 Έλεγχος Πυροσβεστικών ερμαρίων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ( Κατασκευαστικός οίκος/Μοντέλο/ Ισχύς/Αριθμός Π.Φ/ sprinklers)

Υπογραφή και Σφραγίδα Τεχνικού

Δ.Ε. 03.1
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ
ΣΚΟΝΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
……………………………………………………..

……………………………………………………..
Ημερομηνία ………………………

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις
1 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Αφαιρούνται προσεκτικά οι μοχλοί 
ενεργοποίησης όλων των φιαλών

2 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της 
εγκατάστασης : Πινακίδες, βαφές, λάστιχα, 
πινακίδες στις πόρτες, ζύγιση φιαλών, συσκευές 
κλεισίματος πορτών, ανοιγμάτων (αν 
υπάρχουν), συσκευές συναγερμού

3 Λειτουργικός έλεγχος του μηχανισμού 
ενεργοποίησης φιαλών. 

4 Επιθεώρηση σωληνώσεων, κεφαλών 
κατάκλισης 

5 Σύστημα σε θέση λειτουργίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 





Υπογραφή και Σφραγίδα Τεχνικού

Δ.Ε. 03.2
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ
CO2 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
……………………………………………………..

……………………………………………………..
Ημερομηνία ………………………

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις
1 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Αφαιρούνται προσεκτικά οι μοχλοί 
ενεργοποίησης όλων των φιαλών

2 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της 
εγκατάστασης : Πινακίδες, βαφές, λάστιχα, 
πινακίδες στις πόρτες, ζύγιση φιαλών, συσκευές 
κλεισίματος πορτών, ανοιγμάτων (αν 
υπάρχουν), συσκευές συναγερμού

3 Λειτουργικός έλεγχος του μηχανισμού 
ενεργοποίησης φιαλών. 

4 Επιθεώρηση σωληνώσεων, κεφαλών 
κατάκλισης 

5 Σύστημα σε θέση λειτουργίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υπογραφή και Σφραγίδα Τεχνικού





Δ.Ε. 03.3
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ
AFFF

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
……………………………………………………..

……………………………………………………..
Ημερομηνία ………………………

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις
1 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Αφαιρούνται προσεκτικά οι μοχλοί 
ενεργοποίησης όλων των φιαλών

2 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της 
εγκατάστασης : Πινακίδες, βαφές, λάστιχα, 
πινακίδες στις πόρτες, ζύγιση φιαλών, συσκευές 
κλεισίματος πορτών, ανοιγμάτων (αν 
υπάρχουν), συσκευές συναγερμού

3 Λειτουργικός έλεγχος του μηχανισμού 
ενεργοποίησης φιαλών. 

4 Επιθεώρηση σωληνώσεων, κεφαλών 
κατάκλισης 

5 Σύστημα σε θέση λειτουργίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υπογραφή και Σφραγίδα Τεχνικού





Δ.Ε. 03.4
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ
ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ AEROSOL

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
……………………………………………………..

……………………………………………………..
Ημερομηνία ………………………

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις
1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι 
καλωδιώσεις παροχής ρεύματος

3 Ηλεκτρική απομόνωση των γεννητριών και 
τοποθέτηση των πωμάτων ασφαλείας DSPA

4 Έλεγχος της στερέωσης και τυχόν διάβρωσης 
των γεννητριών

5 Πλήρης οπτικός έλεγχος του προστατευόμενου 
χώρου , για εμπόδια στον άξονα διάχυσης του 
αερολύματος, των αποστάσεων ασφαλείας , των
σημάνσεων, των ανοιγμάτων ή των αεραγωγών

6 Έλεγχος των καλωδιώσεων και του εξαεριστήρα

7 Έλεγχος ημερομηνίας λήξης των γεννητριών 

8 Έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης 
(πίνακας, μπαταρία, καθαρισμός ανιχνευτών, 
του κυκλώματος ενεργοποίησης των 
γεννητριών, της χρονοκαθυστέρησης και της 
λειτουργίας εξαερισμού)

9 Δοκιμή του συστήματος 

10 Σύστημα σε θέση λειτουργίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υπογραφή και Σφραγίδα Τεχνικού





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πρόσθετες υποχρεώσεις για την σήμανση των έργων και μέτρα ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει με τις δικές του δαπάνες κάθε μέτρο ασφαλείας που
επιβάλλεται,  κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης κατά τις  εργάσιμες ή  όχι  ώρες  για  την
πρόβλεψη  ατυχημάτων  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  και  κάθε  άλλον  τρίτο
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ΦΕΚ 420/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα ασφαλείας
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». Ο Ανάδοχος, που
έχει καθ’ όλη την διάρκεια της εγκατάστασης την διεύθυνση αυτού, και η οποία ασκείται στους
τόπους κατασκευής από τεχνικούς υπαλλήλους του που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, έχει
αποκλειστικά  την  υποχρέωση  δια  του  υπευθύνου  του  επί  τόπου  της  εγκατάστασης  ,  να
λαμβάνει και να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την σχετική
νομοθεσία και την σύμβαση, και να εκπονεί με δική του ευθύνη κάθε σχετική μελέτη και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Στα νομοθετήματα Ν. 1396/83, Π.Δ. 1073/81 και Π.Δ. 778/80
όπου  αναφέρεται  η  λέξη  επιβλέπων  εννοείται  ο  υπεύθυνος  του  Αναδόχου  επιτόπου  της
εγκατάστασης,  επειδή  πρόκειται  για  δημόσια  σύμβαση.  Ο  Ανάδοχος  αποδέχεται,  ότι
αναλαμβάνει  μονομερώς ακέραια κάθε ποινική και αστική ευθύνη για κάθε τυχόν εργατικό
ατύχημα που συμβεί λόγω των έργων σε οιονδήποτε και δεν αποφευχθεί για οιαδήποτε αιτία
καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε υπάρχοντα ή εκτελούμενα έργα, οικοδομές
και γενικά ιδιοκτησίες. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατά τις μεταφορές των υλικών μόνο τις
υφιστάμενες  οδούς  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  διακόπτει  έστω  και  παροδικά  την
κυκλοφορία τους με την κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση υλικών ή μηχανημάτων του. Ο
Ανάδοχος  σε  ό,τι  αφορά  την  εργοταξιακή  σήμανση,  έχει  υποχρέωση  να  εφαρμόζει  τις
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1)
Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ)
και 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ
905/Β`/20.5.2011).

O  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  με  ασφαλή  τρόπο  και
σύμφωνα με  τους Νόμους,  Διατάγματα,  Αστυνομικές και  λοιπές διατάξεις  και  οδηγίες  της
Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις, ΠΔ, Νόμοι, κλπ όπως π.χ. : 
 Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α') : Περί ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εργασιών ασχολού-
μενων μισθωτών.  Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α') : Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλε -
ση ηλεκτρολογικών εργασιών.  Π.Δ.  1073/81 (ΦΕΚ 260 Α')  (Διόρθωση Σφαλμάτων στα
ΦΕΚ 320 Α'/81 και 64 Α/82) : Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργο -
τάξια και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126 Α') : Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας
ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 Ν.1430/12/18.4.84 (ΦΕΚ 49 Α') : Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "που
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και ρύθμιση θεμάτων που έχουν
άμεση σχέση μ' αυτή. 
 Αριθμ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β') : Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μη-
χανημάτων  και  συσκευών  εργοταξίου  σε  συμμόρφωση  προς  τις  οδηγίες  79/113/ΕΟΚ,
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/12/78, της 7/12/81 και της 11/7/85. 
 Π.Δ. 315/87 (ΦΕΚ 149 Α') : Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
(Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξιο και εν γένει τεχνικών έργων.
 Αριθμ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β) : Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθ-
μης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αε-
ροσυμπιεστών,  των πυρογενών,  των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης,  των ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αε-
ροφόρων. (Η παρούσα απόφαση συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό. 10399/91 (ΦΕΚ-359 Β)
κοινή υπουργική απόφαση). 
 Π.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106 Α') (Διόρθωση Σφαλμάτων στο ΦΕΚ 135 Α'/26-5-89) : Υγιεινή
και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 'Έργα 
 Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ Α 220 - Διόρθωση Σφαλμάτων στο ΦΕΚ 6 Α) : Ελάχιστες προδια-
γραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμε-
νους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 





 Το Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το
χειρωνακτικό  χειρισμό  φορτίων,  όπου υπάρχει  ιδιαίτερος  κίνδυνος  βλάβης  της  ράχης  και
οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά
την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/270/ΕΟΚ". 
 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ". 
 Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α') : Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
 Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ-97 Α') : Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που δια-
τρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφω-
ση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 
 Π.Δ. 16/18-1-96 (ΦΕΚ 10 Α'): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 
 Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/
ΕΟΚ. 
 Π.Δ.  305/96  (ΦΕΚ  212  Α)  :  Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  που
πρέπει να εφαρμόζονται ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 
 Π.Δ. 89/13-5-99 (ΦΕΚ 94 Α'): Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγρα-
φές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμε-
νους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (220/Α) σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 
 Π.Δ. 42/03 (ΦΕΚ Α 44/21-2-03) : Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση
της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ
της  16ης  Δεκεμβρίου  1999  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  (Ε.Ε.  L
23/57/28.01.2000). 
 Π.Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121 Α'/5-7-04) : Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 "Ελάχιστες προ-
διαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργα-
ζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ELK" (Α΄220) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 
 Αριθ. 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β'/15-2-05) : Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου
ΔΕ. 

Όλες  οι  δαπάνες,  που  συνεπάγονται  τα  παραπάνω,  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  και  έχουν
συνυπολογισθεί απ' αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 




