



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Τ.Κ.: 41222

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Γκούμας Αστέριος
Τηλέφωνο: 2413500517
email: hm@larissa.gov.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 6.026,40 ευρώ (4.860,00 + 1.166,40 ΦΠΑ 24%)

Στη Λάρισα, σήμερα την 24ην του μηνός Απριλίου του έτους 2026 και ημέρα Παρασκευή, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός μεν:

ο «**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**», με έδρα την πόλη της Λάρισας και επί της οδού Ι. Δραγούμη, αρ.1, Τ.Κ. 41222, με Α.Φ.Μ. 997844860 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, **νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κο Αθανάσιο Μαμάκο**, ο οποίος ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του (εφ' εξής αναφέρεται ως «**Αναθέτουσα Αρχή**»)

Αφετέρου δε:

ο «**ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**» με έδρα το Πουρνάρι Συκουρίου και Α.Φ.Μ. 045563295 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, (εφ' εξής αναφέρεται ο «**Ανάδοχος**»),

Συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τους κατωτέρω αναγραφόμενους όρους, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ενδιαφερόμενος να αναθέσει μέρος των υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και έχοντας υπ' όψη:

- (1) Την με υπ' αριθμό 786/24-4-2026 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Λαρισαίων που ανακηρύσσει ανάδοχο παροχής μέρους των ως άνω υπηρεσιών, τον «**ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ**» ο οποίος προσέφερε το ποσό των **6.026,40** Ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).
- (2) Την με κωδικό αριθμό Α.Λ.Ε. 44.030.2420902017 πίστωση του Οικονομικού έτους 2026.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, «**ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ**», την παροχή μέρους των υπηρεσιών για τη: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με τον Τεχνικό κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 0.5 bar, (ΦΕΚ 976 ΤΕΥΧΟΣ 2 28/03/12) και το ΦΕΚ 963/Β/15-07-2003, για τα δίκτυα άνω των 500 mbar) κεφάλαιο 10.1.2, απαιτείται ο επανέλεγχος για την στεγανότητα των σωληνώσεων διανομής φυσικού αερίου και η εκδοση πιστοποιητικού για όλες τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Δήμου Λαρισαίων που έχουν τουλάχιστον 4 χρόνια λειτουργίας και σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και αφορά την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και συγκεκριμένα των κάτωθι 30 (τριάντα) δημοτικών κτιρίων σύμφωνα με τον συγκριτικό πίνακα προσφορών.

A/A	ΚΤΙΡΙΟ
1	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2	ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ & 5ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
3	ΑΜΕΑ (ΣΤΕΚΙ ΑΒΕΡΩΦ)
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
5	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΙΑΖΙΑ
6	2ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
7	4ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
8	6ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
9	9ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
10	10ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
11	12ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
12	13ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
13	14ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
14	15ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
15	16ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
16	17ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
17	22ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
18	25ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
19	26ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ

A/A	ΚΤΙΡΙΟ
20	27ος Π. ΣΤΑΘΜΟΣ
21	ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
22	ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
23	Δ' ΚΑΠΗ
24	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
25	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
27	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
28	ΩΔΕΙΟ
29	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
30	ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ

Στο Συμφωνητικό επισυνάπτονται τα παρακάτω αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος ως εξής:

α. Η με αρ. 786/24-4-2026 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Λαρισαίων.

β. Η οικονομική προσφορά.

γ. Η τεχνική περιγραφή.

_Ο συνολικός χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι 6 (έξι) μήνες.

_Στην παραπάνω συμφωνημένη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών.

_Ο Φ.Π.Α. 24% επί των πιστώσεων των εργασιών θα βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων.

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Τα παραπάνω αφού συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε 4 (τέσσερα) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα δύο μέρη των συμβαλλομένων.

Από τα 4 (τέσσερα) πρωτότυπα τα τρία κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λάρισας και 1 (ένα) έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αθανάσιος Μαμάκος

Τσιούτρας Βασίλειος